

Протокол вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в запросе котировок

ЛОТ 47-ЗК «Работы по ремонту кровли входных групп на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся Стилобат с автостоянкой на 690 м/м на отм. +540»

г. Сочи

«4» мая 2018г.

1. Закупка осуществляется заказчиком:

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»). Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Северная 14А. Адрес электронной почты: zakupki@karousel.ru. Место нахождения: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный телефон: 8 (928) 233-19-49.

2. Место и время начала проведения процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в запросе котировок: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2, «4» мая 2018 года, 12:00 часов.

3. Наименование закупки (предмет договора): «Работы по ремонту кровли входных групп на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся Стилобат с автостоянкой на 690 м/м на отм. +540».

Извещение о проведении закупки, а также документация о проведении закупки размещены 28 апреля 2018 года на официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.tender.gorkygorod.ru/>) (далее – сайт Заказчика).

4. Существенные условия договора:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

Цена с НДС (18%), рублей	Цена без учета НДС, рублей (для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС)
1 345 938,68	1 140 626,00

Цена договора сформирована с учетом расходов на закупку и поставку материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок, северный склон хребта Аибга, отм. +540м.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (часть 5 документации о проведении запроса котировок «Техническая часть»).

Сроки исполнения договора:

- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – в соответствии с условиями проекта договора (часть 4 документации о проведении запроса котировок);

- сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг: в соответствии с условиями проекта договора (часть 4 документации о проведении запроса котировок).

5. Состав комиссии по закупкам определен приказом от 11.12.2017г. №337-ОД «Об утверждении составов комиссий по закупкам НАО «Красная поляна». На процедуре присутствуют «4» (четыре) члена комиссии из 6 (шести). Комиссия правомочна.

6. До окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (04.05.2018г. 9:30) не подана ни одна заявка.






7. Решение комиссии по закупкам: в связи с тем что, до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении закупки, не подана ни одна заявка, на основании Положения о закупке комиссией принято решение -

признать несостоявшимся запрос котировок по ЛОТу 47-ЗК «Работы по ремонту кровли входных групп на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся Стилобат с автостоянкой на 690 м/м на отм. +540»

8. Заседание комиссии окончено «4» мая 2018 года 12:10 часов по московскому времени. В процессе проведения процедуры Заказчиком аудио-видео запись не осуществлялась.

9. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на процедуре членами комиссии по закупкам и подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет со дня проведения запроса котировок.

Подписи присутствующих на заседании членов комиссии:

Председатель комиссии		Жиров Р.Ю.
Заместитель председателя комиссии		Паркин В.В.
Члены комиссии		Немсцверидзе Л.Г.
		Ангелатос В.Е.
Секретарь комиссии		Бандура О.Н.

Протокол подписан

«04» мая 2018г.